

PROGETTO DI CAPITOLATO TECNICO - COMMITTENTE CASTELLO DI RIVOLI - LAVORI DI PULIZIE CIVILI - ALLEGATO A1

LOCALI CASTELLO

DESCRIZIONE LAVORI	G	TS	BS	S	Q	M	BM	SM
Lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici (compresi quelli degli uffici) con approvvigionamento materiale di fornitura	X							
Aspirazione tappeti ingresso ascensore	X							
lavaggio vetri porta ingresso	X							
Atrio/locale mensa e spogliatoio	X							
Scopatura pavimenti saloni espositivi dal 1° al 2° piano	X							
Scopatura pavimenti saloni espositivi 3° piano per n. 10 mesi/anno	X							
Pulizia scalone esterno accesso principale	X							
Pulizia laboratori didattici	X (1)							
Pulizia approfondita laboratori didattici (cfr. punto 5 allegato A3)								X
Pulizia uffici (ufficio tecnico, direzione, amministrazione, didattica. Cfr. allegato A3 punto 1)				X				
Aspirazione pavimenti e lavaggio saloni espositivi dal 1° al 2° piano				X				
Aspirazione pavimenti e lavaggio saloni espositivi 3° piano per n. 10 mesi/anno				X				
Lavaggio vetri ascensore				X				
Lavaggio vetri in plexiglass pianerottoli	X							
Lavaggio pavimenti				X				
Scopatura e lavaggi scale come da programma (cfr. punto 2 allegato A3)					X			
Asportazione manate porte bianche	X							
Lavaggio segnalatori uscite						X		
Lavaggio vetri infissi								X
Lavaggio vetri uffici (ufficio tecnico, direzione, amministrazione, didattica)								X
N. 1 operatrice a disposizione per controllo servizi igienici e accoglienza (dalle 7 alle 10)	Domeniche e Festivi							
Scopatura piazzale esterno tra i 2 cancelli + controllo zona antistante teatro fino alle cabine elettriche	X							
Controllo piazzale interno con eventuale rimozione rifiuti	X							
LEGENDA:	G: giornaliera	TS: trisettimanale	BS: bisettimanale	S: settimanale	Q: quindicinale	M: mensile	BM: bimestrale	SM: semestrale

(1): Escluse due settimane a Natale, una settimana a Pasqua e due settimane ad agosto